

DODÁVATEĽ: RENO-plus s.r.o.

IČO : 50567608 , IČ DPH : SK 2120387423
Tel : 0905 391 667 , Email : jk-reno@post.sk

ODBERATEĽ:

Jakobyho 8 , Košice

PREDMET PONUKY :

Výroba a montáž mreží pod loggiami- 2ks

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Materiál celkom	Práca - montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Práce a dodávky HSV

Rozpočet - súpis materiálov a práce

Rozsah prác :		1. Výroba a montáž mreží pod Loggiami		ks	2 rozmer		5685 x 745		
1	MAT	-	Profil Jotel čierny40x40x3	m	32	6,00 €	192,00 €	0,00 €	192,00 €
2	MAT	-	Kovová tyč (gúlatina) pr. 15mm	m	70	2,87 €	200,90 €	0,00 €	200,90 €
3	MAT	-	Kľučka , Fab , zámok , krabica na zámok - spolu	ks	3	54,00 €	162,00 €	0,00 €	162,00 €
4	MAT	-	Pasovina 50/5 , závesy- 6ks,	ks	1	22,00 €	22,00 €	0,00 €	22,00 €
5	MAT	-	Farba dvojzložková (čierna , alebo hnedá)riedidlo 6006	ks					
6	P	-	štetec , elektróda , brúsiaci materiál , hmoždinka pr.12	ks	1	64,00 €	64,00 €	0,00 €	64,00 €
			Rezanie profilov na mieru , zvarovanie konštrukcie a doplnkov (pántov, vyrezanie a zvarovanie výbrus a úprava zvarov, náter konštrukcie -2x farba montáž zámku a kľučiek , osadenie mreží v stene kotvenie hmoždinkami - spolu	ks	1	860,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €
7	P	-	Nákladna doprava - prevoz , vyloženie	ks	1	80,00 €	0,00 €	80,00 €	80,00 €
8	P	-							
Materiál a práca spolu :							M- 640,9	P- 940	S- 1580,9

Spolu bez DPH :
DPH 23% :
Celkom s DPH :

RENO-plus s.r.o.
Nová ul. 345, 035 61 Jaklovce

IČO: 50567608

DIC: 2120387423

Vypracoval : Kipikaša Jozef

Dňa : 9.6.2026

POZN : Záloha 1000, 00 €

1 580,90 €
363,60 €
1 944,50 €